



17/VII/MTBS/2021

Płock, 21 lipca 2021 r.

WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zamówienia pn. **Dostawa i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością MTBS Spółka z o.o. w Płocku.**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania

1. Czy można zaproponować dłuższy termin wykonania.
2. W nawiązaniu do wiadomości przesłanej wcześniej zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wykonania robót objętych postępowaniem przetargowym do dnia 10-go grudnia 2021 roku.

Czy Zamawiający zgodziłby się na wystawianie przez Wykonawcę faktur częściowych po zakończeniu poszczególnych etapów robót (oddzielne zafakturowanie wymiany ciepłomierzy i wymiany wodomierzy).

Odp.

Zamawiający zmienia termin realizacji przedmiotu umowy do 80 dni od podpisania umowy.

Tym samym wszędzie tam, gdzie w SWZ (Rozdz. V) i Projektowanych postanowieniach umowy (§ 4 i § 11) termin 60 dniowy zastępuje się terminem 80 dniowym.

Fakturowanie pozostaje bez zmian.

Z up. ZARZĄDU SPÓŁKI
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju

Jarosław Kozanecki



MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
09-400 Płock, ul. Kwiatka 5, tel.(24) 366 03 30, 366 03 31, fax. (24)366 03 46
REGON 610293139 NIP 774-12-61-654 Sąd Rejonowy w Łodzi XX WG KRS 0000117624
Konto bankowe: PeKaO S.A. O/Płock 41-1240-3174-1111-0000-2890-7893
Zarząd: Mirosław Kłobukowski – prezes, Kapitał zakładowy: 89.429.000,00 zł.
www.mtbs.plock.pl e-mail: mtbsplock@plocman.pl

